



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.



CONVOCANTE: MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
RESULTADOS LICITACION DE OBRA

No.	TIPO DE CONTRATO	OBJETIVO DEL CONTRATO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	PLAZO DEL CUMPLIMIENTO	MONTO DEL CONTRATO	MECANISMOS DE VIGILANCIA CIUDADANA
1	MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Construcción de cunetas en el camino chucho-palizada, Mpio. De Tampamolón Corona, S.L.P. ➤ Rehabilitación de Camino Tampamolón-Entronque San José de la cruz, Mpio. de Tampamolón Corona, S.L.P. ➤ Rehabilitación de Sistema General de bombeo de agua potable Tonatico-Chiquinteco-Teaxil, Mpio de Tampamolón Corona, S.L.P. ➤ Rehabilitación de Calle Pedro Antonio de los Santos, Mpio. de Tampamolón Corona, S.L.P. 	<p>GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER</p> <p>LUIS ANGEL ZUÑIGA HERNANDEZ</p> <p>JOSE DE JESUS BARRA LOPEZ</p> <p>ROBLECK S.A. DE C.V.</p>	<p>14-05-16</p> <p>04-05-16</p> <p>12-04-16</p> <p>26-04-16</p>	<p>1,009,697.58</p> <p>738,000.00</p> <p>362,979.66</p> <p>840,000.00</p>	Vigilar que se lleven acabo como en el presupuesto establecido de Obra



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tampamolón Corona, S.L.P.



CONVOCANTE: MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016
RESULTADOS LICITACION DE OBRA

	<p>MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Construcción de Comedor Comunitario en la ETV Ramón Alcorta de la localidad de el Chijol, Mpio. De Tampamolón Corona, S.L.P. ➤ Ampliación de Red de Distribución Eléctrica en la localidad de Naranjo Comunidad, Mpio. De Tampamolón Corona, S.L.P. ➤ Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable Cruz Grande-Pukte, Mpio. De Tampamolón Corona, S.L.P. ➤ Rehabilitación de Camino Tramo Las Víboras- Cerro de la Cruz, Mpio. De Tampamolón Corona, S.L.P. ➤ Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en la localidad de la Palizada, Mpio. De Tampamolón Corona, S.L.P. 	<p>ARQ.SERGIO MAURICIO CID SOTO</p> <p>MAURICIO BALTIERREZ ZUÑIGA</p> <p>IVAN RUBIO LOPEZ</p> <p>GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER</p> <p>MIGUEL FRANCO GARCIA</p>	<p>11-05-16</p> <p>09-07-16</p> <p>06-07-16</p> <p>23-06-16</p> <p>21-05-16</p>	<p>429,733.60</p> <p>804,500.00</p> <p>1,526,248.74</p> <p>1,284,232.06</p> <p>447,760.00</p>	<p>Vigilar que se lleven a cabo como en el Presupuesto establecido de Obra</p>
--	---	---	--	---	---	--